

**SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE
ELECTRIQUE DE LA GIRONDE**

Electrification - Gaz - Eclairage Public
Economies d'Energie - Energies Renouvelables

Commune : LE BOUSCAT

GENIE CIVIL TELECOM AVE DE LA LIBERATION LIGNE D

CHIFFRAGE SOMMAIRE

Montant total H.T	359 500,23
Maitrise d'oeuvre + CHS 7,00 % sur le HT	25 165,02
T.V.A 20,0%	71 900,05
Montant total T.T.C prévisionnel	456 565,29
Montant prévisionnel arrondi	456 565,00

à LE BOUSCAT

le

"Bon pour accord" (signature et cachet)

Le Maire

Prix valable jusqu'au 18/06/2017

Réservé au Service	Technique	Comptable	Marché
Affaire N°			



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE ELECTRIQUE DE LA GIRONDE

Electrification - Gaz - Eclairage Public
Economies d'Energie - Energies Renouvelables

Commune LE BOUSCAT

GENIE CIVIL TELECOM AVE DE LA LIBERATION LIGNE D

Tronçon 6

DETAIL ESTIMATIF n° JMC_2182 en date du 20/12/2016

N°	Désignation	Unité	Qté	P.U HT	P.T HT
04050	Indemnité de mise en chantier + 30 jours	FF	1	1 270,00	1 270,00
05066	04-009 - O/F tranchée sous trottoir urbain	ML	230	100,00	23 000,00
05074	04-017 - O/F tranchée en privé	ML	100	73,50	7 350,00
05135	07-001 - Plan de récolement + autorisations	ML	330	0,63	208,72
05136	07-002 - F/P PVC 42/45	ML	792	3,45	2 732,40
05138	07-004 - F/P regard béton 30 x 30	UN	14	53,00	742,00
Total H.T					35 303,13
Maitrise d'oeuvre+CHS sur le HT 7,00%					2 471,22
T.V.A 20,0 %					7 060,63
Total T.T.C					44 834,97
Total T.T.C arrondi					44 835,00

Prix valable jusqu'au 18/06/2017


à LE BOUSCAT

le

"Bon pour accord" (signature et cachet)

Le Maire

Réservé au Service	Technique	Comptable	Marché
Affaire N°			



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE ELECTRIQUE DE LA GIRONDE

Electrification - Gaz - Eclairage Public
Economies d'Énergie - Énergies Renouvelables

Commune **LE BOUSCAT**

GENIE CIVIL TELECOM AVE DE LA LIBERATION LIGNE D

Tronçon 7

DETAIL ESTIMATIF n° JMC_2182 en date du 20/12/2016

N°	Désignation	Unité	Qté	P.U HT	P.T HT	
04050	Indemnité de mise en chantier +30 jours	FF	1	1 270,00	1 270,00	
05066	04-009 - O/F tranchée sous trottoir urbain	ML	545	100,00	54 500,00	
05074	04-017 - O/F tranchée en privé	ML	200	73,50	14 700,00	
05135	07-001 - Plan de récolement + autorisations	ML	745	0,63	471,21	
05136	07-002 - F/P PVC 42/45	ML	1838	3,45	6 341,10	
05138	07-004 - F/P regard béton 30 x 30	UN	30	53,00	1 590,00	
					Total H.T	78 872,31
					Maîtrise d'oeuvre+CHS sur le HT 7,00%	5 521,06
					T.V.A 20,0 %	15 774,46
					Total T.T.C	100 167,84
					Total T.T.C arrondi	100 168,00

Prix valable jusqu'au 18/06/2017


à LE BOUSCAT

le

"Bon pour accord" (signature et cachet)

Le Maire

Réservé au Service	Technique	Comptable	Marché
Affaire N°			



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE ELECTRIQUE DE LA GIRONDE

Electrification - Gaz - Eclairage Public
Economies d'Energie - Energies Renouvelables

Commune **LE BOUSCAT**

GENIE CIVIL TELECOM AVE DE LA LIBERATION LIGNE D

Tronçon 8

DETAIL ESTIMATIF n° JMC_2182 en date du 20/12/2016

N°	Désignation	Unité	Qté	P.U HT	P.T HT
04050	Indemnité de mise en chantier + 30 jours	FF	1	1 270,00	1 270,00
05066	04-009 - O/F tranchée sous trottoir urbain	ML	1105	100,00	110 500,00
05074	04-017 - O/F tranchée en privé	ML	150	73,50	11 025,00
05135	07-001 - Plan de récolement + autorisations	ML	1255	0,63	793,79
05136	07-002 - F/P PVC 42/45	ML	3468	3,45	11 964,60
05138	07-004 - F/P regard béton 30 x 30	UN	21	53,00	1 113,00
				Total H.T	136 666,39
				Maitrise d'oeuvre+CHS sur le HT 7,00%	9 566,65
				T.V.A 20,0 %	27 333,28
				Total T.T.C	173 566,31
				Total T.T.C arrondi	173 566,00

Prix valable jusqu'au 18/06/2017


à LE BOUSCAT

le

"Bon pour accord" (signature et cachet)

Le Maire

Réservé au Service	Technique	Comptable	Marché
Affaire N°			



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE ELECTRIQUE DE LA GIRONDE

Electrification - Gaz - Eclairage Public
Economies d'Énergie - Énergies Renouvelables

Commune **LE BOUSCAT**

GENIE CIVIL TELECOM AVE DE LA LIBERATION LIGNE D

Tronçon 9

DETAIL ESTIMATIF n° JMC_2182 en date du 20/12/2016

N°	Désignation	Unité	Qté	P.U HT	P.T HT	
04050	Indemnité de mise en chantier + 30 jours	FF	1	1 270,00	1 270,00	
05066	04-009 - O/F tranchée sous trottoir urbain	ML	456	100,00	45 600,00	
05074	04-017 - O/F tranchée en privé	ML	100	73,50	7 350,00	
05135	07-001 - Plan de récolement + autorisations	ML	556	0,63	351,67	
05136	07-002 - F/P PVC 42/45	ML	1470	3,45	5 071,50	
05138	07-004 - F/P regard béton 30 x 30	UN	13	53,00	689,00	
					Total H.T	60 332,17
					Maitrise d'oeuvre+CHS sur le HT 7,00%	4 223,25
					T.V.A 20,0%	12 066,43
					Total T.T.C	76 621,86
					Total T.T.C arrondi	76 622,00

Prix valable jusqu'au 18/06/2017
à LE BOUSCAT
le

"Bon pour accord" (signature et cachet)
Le Maire

Réservé au Service	Technique	Comptable	Marché
Affaire N°			



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE ELECTRIQUE DE LA GIRONDE

Electrification - Gaz - Eclairage Public
Economies d'Energie - Energies Renouvelables

Commune LE BOUSCAT

GENIE CIVIL TELECOM AVE DE LA LIBERATION LIGNE D

Tronçon 10

DETAIL ESTIMATIF n° JMC_2182 en date du 20/12/2016

N°	Désignation	Unité	Qté	P.U HT	P.T HT
04050	Indemnité de mise en chantier + 30 jours	FF	1	1 270,00	1 270,00
05066	04-009 - O/F tranchée sous trottoir urbain	ML	350	100,00	35 000,00
05074	04-017 - O/F tranchée en privé	ML	100	73,50	7 350,00
05135	07-001 - Plan de récolement + autorisations	ML	330	0,63	208,72
05136	07-002 - F/P PVC 42/45	ML	1150	3,45	3 967,50
05138	07-004 - F/P regard béton 30 x 30	UN	10	53,00	530,00
				Total H.T	48 326,22
				Maîtrise d'oeuvre+CHS sur le HT 7,00%	3 382,84
				T.V.A 20,0 %	9 665,25
				Total T.T.C	61 374,31
				Total T.T.C arrondi	61 374,00

Prix valable jusqu'au 18/06/2017
à LE BOUSCAT.
le

"Bon pour accord" (signature et cachet)
Le Maire.

Réservé au Service	Technique	Comptable	Marché
Affaire N°			