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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Session ordinaire – Séance du 16 juin 2026

Délibération n° DEL16062026-20
CONVENTION RELATIVE À L'OPÉRATION DE RÉNOVATION DE L'ÉGLISE SAINTE-
CLOTILDE

Le Conseil  Municipal  de la Commune du Bouscat  dûment convoqué par  Monsieur le  Maire s'est
assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de  Monsieur Gwenaël LAMARQUE,
Maire, par suite d'une convocation en date du 10 juin 2026

Nombre de conseillers en exercice : 35

PRESENTS : 30

Gwenaël  LAMARQUE, Maël  FETOUH,  Marie  Emmanuelle  DA ROCHA,  Rémi SIMON,  Muriel
FROU-VILLE,  Damien  ROUSSEAU,  Emmanuelle  ANGELINI,  Philippe  BORRO,  Bérengère
DUPIN,  Alain  GERARD,  Sandrine  JOVENE,  Frédérique  BOUCHER,  Didier  PAULY,  Karine
AUDEMARD, Emmanuel APARICI, Séverine VANLEENE-VALETTE, Emmanuel MARCILHACY,
Matthieu BOUYSSIERE, Daphné ALATERNE, Mathilde PREZELIN-REYDIT, Annabelle POGAM,
Mathilde  FERCHAUD,  Xavier  DE  JAVEL,  Calvin  AZZOPARDI,  Johanna  TURPEAU,  Florian
LAUNAY, Benjamin DUPAS, Anne COURTOIS, Ivan GRATTE, Carola Tiana CASTELNEAU.

EXCUSES AYANT DONNE UNE PROCURATION : 5

Bruno QUERE à Emmanuelle  ANGELINI,  Marine LEMMENS-HEBRARD à Sandrine JOVENE,
Jean-Michel DANIEL à Marie Emmanuelle DA ROCHA, Ombeline SEMPASTOUS à Muriel FROU-
VILLE, Claire LAYAN à Florian LAUNAY.

SECRETAIRE DE SEANCE : Daphné ALATERNE
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RAPPORTEUR : Gwenaël  LAMARQUE 

L’église Sainte-Clotilde, propriété de la commune du Bouscat, comprend une partie ancienne dont le
chœur roman et  une  partie  construite  dans  les  années  1960.  Elle  est  affectée  au culte  catholique
conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905. La Paroisse en est l’affectataire cultuel.

Le  projet  de  rénovation  s’inscrit  dans  une  démarche  à  la  fois  patrimoniale  pour  la  Commune et
liturgique pour la Paroisse. Il vise à restaurer les qualités architecturales de l’édifice, à améliorer son
fonctionnement technique et à adapter certains espaces aux usages actuels de la Paroisse.

Les travaux prévus visent à mettre en cohérence la partie ancienne et la partie plus récente de l’église,
en établissant un dialogue harmonieux entre ces deux phases de construction afin d’en assurer une
lecture architecturale plus claire et d’aboutir à un ensemble unifié,  tant sur le plan esthétique que
fonctionnel.

L’opération est organisée en deux phases distinctes, chacune sous une maîtrise d’ouvrage séparée :

 La Phase 1, dite « clos et couvert et aménagement architectural », est portée par la commune
dans le cadre de ses obligations de propriétaire et de son intérêt public local patrimonial ;

 La Phase 2, dite « mobilier liturgique et aménagements intérieurs », est portée par la Paroisse
dans le cadre de l’affectation cultuel.

La présente délibération a pour objet d’approuver la réalisation des travaux d’achèvement de l’église
selon les modalités techniques et financières présentées en annexe.

VU le Code général des collectivités territoriales ;

CONSIDÉRANT le descriptif détaillé des travaux annexé à la présente délibération,

CONSIDÉRANT le  chiffrage  global  de  l’opération  ainsi  que  la  répartition  des  coûts  par phase,
également annexés,

CONSIDÉRANT  l’accord  intervenu  entre  la  Ville  du  Bouscat  et  l’Association  diocésaine  de
Bordeaux pour une participation financière à ces travaux,

DECIDE 

Article 1   : d’approuver la  réalisation  des  travaux  d’achèvement  de  l’église  selon  les  modalités
techniques et financières présentées en annexe,

Article   2 : d’approuver la  conclusion  d’une  convention  relative  à  l’opération  de  rénovation  de
l’église Sainte-Clotilde ;

Article 3 : de fixer le montant total prévisionnel des travaux à 1 116 000 € HT ;

Article 4   : de valider la répartition financière suivante :

Phase 1 -   Ville du Bouscat : 534 000 € HT
Phase 2 – Association diocésaine de Bordeaux   : 582 000 € HT

Article   5 : de préciser que cette dépense sera imputée au budget communal,

Article   6 : d’autoriser  M.  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tout  document  nécessaire  à
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l’exécution de la présente délibération.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
31 voix pour  
4 voix contre : Madame Claire LAYAN, Madame Johanna TURPEAU, Monsieur Florian LAUNAY, 
Monsieur Benjamin DUPAS

Pour extrait certifié conforme
Fait au Bouscat, le 16 juin 2026

Daphné ALATERNE
Secrétaire de séance

Gwenaël LAMARQUE
Maire du Bouscat
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Convention relative à l'opération de rénovation 

de l'église Sainte-Clotilde 

 

Vu : 

— La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, notamment ses articles 12, 
13 et 19 ; 

— Le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2124-31 ; 

— Le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2122-21 ; 

— Le Code civil, notamment ses articles 552 et 555 ; 

— Le Code de la commande publique ; 

— Le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses dispositions relatives aux établissements 
recevant du public ; 

— La délibération n° XXXXX du Conseil municipal du Bouscat en date du 16 juin 2026 ; 

— La décision de l'Association diocésaine de Bordeaux en date du XX/XX/2026 ; 

 

ENTRE 

La Commune du Bouscat, Place Gambetta, 33110 Le Bouscat, identifiée sous le numéro SIRET 213 300 

757 00012, propriétaire de l'église Sainte-Clotilde située 13 rue Formigé, 33110 Le Bouscat (référence 

cadastrale : section AB, parcelle n°256), représentée par son Maire, Monsieur Gwenaël LAMARQUE, 

dûment habilité par délibération n° XXXXX du Conseil Municipal en date du 16 juin 2026, 

Ci-après dénommée « la Commune » ou « le Propriétaire », 

D'une part, 

ET 

La Paroisse de Bruges-Le Bouscat, association cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905, dont le 

siège social est situé [adresse à compléter], identifiée sous le numéro SIRET [à compléter], représentée 

par Monsieur Bruno MAUREL, en qualité de [qualité à préciser : curé délégataire / mandataire spécial], 

dûment habilité par [délibération du Conseil d'administration / pouvoir spécial] en date du 

XX/XX/2026, agissant en sa qualité d'affectataire cultuel de l'église Sainte-Clotilde, 

Ci-après dénommée « la Paroisse » ou « l'Affectataire », 

D'autre part, 

 

 

Ensemble dénommées « les Parties ». 
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PRÉAMBULE 

L'église Sainte-Clotilde, propriété de la Commune du Bouscat, comprend une partie ancienne dont le 

chœur roman et une partie construite dans les années 1960. Elle est affectée au culte catholique 

conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905. La Paroisse en est l'affectataire cultuel. 

Le projet de rénovation s'inscrit dans une démarche à la fois patrimoniale pour la Commune et 

liturgique pour la Paroisse. Il vise à restaurer les qualités architecturales de l'édifice, à améliorer son 

fonctionnement technique et à adapter certains espaces aux usages actuels de la Paroisse. 

Les travaux prévus (cf : annexe 1) visent à mettre en cohérence la partie ancienne et la partie plus 

récente de l'église, en établissant un dialogue harmonieux entre ces deux phases de construction afin 

d'en assurer une lecture architecturale plus claire et d'aboutir à un ensemble unifié, tant sur le plan 

esthétique que fonctionnel. 

L'opération est organisée en deux phases distinctes, chacune sous une maîtrise d'ouvrage séparée : 

• La Phase 1, dite « clos et couvert et aménagement architectural », est portée par la Commune 

dans le cadre de ses obligations de propriétaire et de son intérêt public local patrimonial. 

• La Phase 2, dite « mobilier liturgique et aménagements intérieurs », est portée par la Paroisse 

dans le cadre de l'affectation cultuelle. 

Les Parties conviennent expressément qu'il ne s'agit ni d'un groupement de commande au sens du 

Code de la commande publique, ni d'une co-maîtrise d'ouvrage, ni d'un financement croisé. Chaque 

Partie est maître d'ouvrage exclusif de sa propre phase et en supporte intégralement les coûts. 

ARTICLE 1 — OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de coordination entre la Commune, 

propriétaire de l'édifice, et la Paroisse, affectataire cultuel, pour la conduite de l'opération de 

rénovation de l'église Sainte-Clotilde. 

Elle définit notamment : 

• la répartition des travaux entre la Commune et la Paroisse ; 

• les responsabilités respectives des Parties au titre de leurs maîtrises d'ouvrage respectives ; 

• les modalités de validation conjointe des étapes d'études ; 

• les modalités de coordination des chantiers et l'absence de coactivité ; 

• les obligations d'assurance ; 

• les modalités financières. 

 

1.1. Répartition des travaux 

Phase 1 — Travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la Commune : 

• Travaux généraux portant sur la préparation et la remise en état globale du bâtiment (études 

techniques, installations de chantier, nettoyage et remise en peinture des façades, peinture 

intérieure, étanchéité, électricité et précâblage éclairage) ; 
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• Travaux d'aménagement du chœur de la partie construite dans les années 1960 (faux-plafond 

arrondi, création de six vitraux dans le mur pignon, remodelage du premier emmarchement 

en pierre). 

 

Phase 2 — Travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la Paroisse : 

• Rénovation générale (terminaux d'éclairage, audiovisuel, parcours immersif) ; 

• Rénovation du chœur ; 

• Travaux d’aménagement de la sacristie ; 

• Aménagement de l’entrée ; 

• Réaménagement du chœur néo-roman en chapelle Notre Dame. 

 

1.2. Principes généraux 

Les Parties conviennent expressément des principes suivants : 

• Chaque Partie est maître d'ouvrage exclusif de sa propre phase et passe ses propres marchés, 

dans le respect des règles qui lui sont applicables. 

• La présente convention n'emporte aucun transfert de propriété sur l'édifice et ne modifie pas 

le régime d'affectation cultuelle gratuite défini par la loi du 9 décembre 1905. 

• Conformément aux articles 552 et 555 du Code civil, les ouvrages immobiliers réalisés par la 

Paroisse au titre de la Phase 2 deviennent, par accession et dès leur incorporation à l'édifice, 

propriété de la Commune sans donner lieu à indemnité, et restent soumis au régime 

d'affectation cultuelle. 

• Il n'y a aucun financement croisé entre les Parties : la Commune ne participe pas au 

financement de la Phase 2, la Paroisse ne participe pas au financement de la Phase 1. 

Il est précisé en annexes : 

Annexe 1 — Programme des travaux ; Annexe 2 — Estimation des travaux Phase 1 ; Annexe 3 — 

Estimation des travaux Phase 2. 

ARTICLE 2 — DURÉE DE LA CONVENTION ET PLANNING PRÉVISIONNEL 

La présente convention entre en vigueur au jour de sa signature par les deux Parties et prendra fin au 

terme de la réception définitive des travaux de la Phase 2. 

Le planning prévisionnel est le suivant : 

Phase 1 : 

• Études de conception : 2026 

• Exécution des travaux : 2027 

Phase 2 : 

• Démarrage des études : à compter de la réception définitive de la Phase 1 

• Exécution des travaux : à compter des OPR de la Phase 1, sans coactivité avec la Phase 1. 



Ville du Bouscat — Église Sainte-Clotilde 

Page 4 sur 9 

 
La Paroisse s'engage à engager les études de la Phase 2 dans un délai maximum de vingt-quatre (24) 

mois à compter de la réception définitive de la Phase 1. À défaut, la présente convention pourra être 

résiliée de plein droit par la Commune après mise en demeure restée sans effet pendant trois (3) mois, 

sans qu'aucune indemnité ne soit due. 

En toute hypothèse, la présente convention prendra fin de plein droit à l'issue d'un délai de dix (10) 

ans à compter de la réception définitive de la Phase 1 si les travaux de la Phase 2 n'ont pas été engagés. 

ARTICLE 3 — PIÈCES CONTRACTUELLES 

La présente convention est constituée du présent corps de convention et des annexes suivantes, qui 

en font partie intégrante : 

• Annexe 1 : Programme des travaux (version du 18 mai 2026) ; 

• Annexe 2 : Estimation des travaux — Phase 1 Ville (07/05/2026) ; 

• Annexe 3 : Estimation des travaux — Phase 2 Paroisse (07/05/2026) ; 

• Annexe 4 : Délibération du Conseil municipal n° [...] du 16 juin 2026 ; 

• Annexe 5 : Délibération de l'instance compétente de l'Association diocésaine de Bordeaux. 

En cas de contradiction entre le corps de la convention et les annexes, les stipulations du corps de la 

convention prévalent. 

ARTICLE 4 — MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET DE COLLABORATION 

4.1. Gouvernance de la Phase 1 

La Commune assure la maîtrise d'ouvrage exclusive de la Phase 1 de l'opération. 

À ce titre, elle : 

• réalise ou fait réaliser les études préliminaires et les diagnostics techniques (notamment 

plomb, amiante, structure) ; 

• dépose et instruit les autorisations d'urbanisme nécessaires (déclaration préalable, permis de 

construire), ainsi que les avis requis, notamment de l'Architecte des Bâtiments de France le 

cas échéant ; 

• désigne et contractualise avec la maîtrise d'œuvre et l'ensemble des missions intellectuelles 

annexes (notamment OPC, contrôleur technique, coordonnateur SPS, BET spécialisés) ; 

• conduit les études projet (APS, APD, PRO) dans le respect des étapes prévues à l'article 4.3 ci-

après ; 

• assure la passation des marchés de travaux dans le respect du Code de la commande 

publique ; 

• assure la direction et l'exécution des travaux (DET) ; 

• assure les Opérations Préalables à la Réception (OPR) et prononce la réception des travaux. 
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La Commune assure en outre le respect de la sécurité du chantier. Il a été convenu entre les Parties 

que les travaux de la Phase 1 se feront en site non occupé. Il est à noter que la petite église romane 

uniquement sera mise à la disposition de la Paroisse chaque week-end. 

 

Les modalités de suspension et de reprise du culte sont définies d'un commun accord entre les Parties, 

au plus tard trois (3) mois avant le démarrage des travaux.  

Une réunion de concertation et pilotage initial est organisée par la ville entre sa MOE et l’AMO de la 

paroisse. Elle aura pour objet de présenter à la MOE retenue par la ville le projet de rénovation, ainsi 

que tous les besoins rendus nécessaires pour la réalisation de la phase 2, notamment la distribution 

électrique.  

 

4.2. Gouvernance de la Phase 2 

La Paroisse assure la maîtrise d'ouvrage exclusive de la Phase 2 de l'opération. 

À ce titre, elle : 

• désigne et contractualise avec la maîtrise d'œuvre et l'ensemble des missions intellectuelles 

annexes (notamment contrôleur technique, coordonnateur SPS, BET spécialisés) ; 

• conduit les études projet dans le respect des étapes prévues à l'article 4.3 ci-après ; 

• dépose et instruit les autorisations d'urbanisme nécessaires, après accord écrit préalable de 

la Commune en sa qualité de propriétaire ; 

• contractualise avec les entreprises de travaux ; 

• assure la direction et l'exécution des travaux (DET) ; 

• assure les Opérations Préalables à la Réception (OPR), qui se déroulent en présence de la 

Commune au titre de la propriété de l'édifice ; 

• prononce la réception des travaux. 

Préalablement au démarrage des travaux de la Phase 2, un constat contradictoire de l'état de l'édifice 

est réalisé entre la Commune et la Paroisse, le cas échéant par voie d'huissier de justice à la diligence 

et aux frais de la Partie la plus diligente. 

La Paroisse veille au respect des dispositions applicables aux établissements recevant du public, 

notamment en matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, dans le cadre des 

aménagements qu'elle réalise. 

Pour les dispositions mettant en cause les fondations de l'édifice, notamment la création de la piscine 

baptismale, la Paroisse prend l'entière responsabilité de l'ensemble des désordres possibles sur la 

structure de l'édifice. Elle souscrit à ce titre les assurances spécifiques nécessaires, telles que prévues 

à l'article 5. 

La Paroisse assure en outre le respect de la sécurité du chantier : coordination du chantier (calendrier 

détaillé des prestations, accès chantier, gestion des déchets), assurances, signalétique. La Paroisse ne 

bénéficie d'aucune des installations de chantier de la Phase 1. 
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4.3. Validation conjointe des étapes d'études 

La validation de chaque étape d'étude (APS, APD, PRO) s'effectue de manière conjointe entre les 

Parties, dans les conditions suivantes : 

• Le maître d'ouvrage de la phase concernée transmet à l'autre Partie le dossier d'étape 

complet, sous format électronique exploitable. 

• La Partie destinataire dispose d'un délai de  quinze (15) jours ouvrés à compter de la 

transmission pour formuler ses observations écrites. 

• À défaut de réponse écrite dans ce délai, la validation est réputée acquise. 

• En cas d'observations, une réunion de concertation est organisée dans les huit (8) jours 

suivant leur réception pour arbitrage. 

• En cas de désaccord persistant, le Maire et le Curé (ou leurs représentants désignés) se 

rencontrent sous quinzaine pour rechercher un accord amiable. 

ARTICLE 5 — ASSURANCES 

5.1. Pour la Phase 1 

La Commune souscrit ou fait souscrire à ses cocontractants l'ensemble des assurances nécessaires à 

la conduite de la Phase 1, notamment : 

• Assurances de responsabilité civile décennale et professionnelle de l'ensemble des 

intervenants (maîtrise d'œuvre, entreprises, contrôleur technique). 

5.2. Pour la Phase 2 

La Paroisse souscrit ou fait souscrire à ses cocontractants l'ensemble des assurances nécessaires à la 

conduite de la Phase 2, notamment : 

• Assurances de responsabilité civile décennale et professionnelle de l'ensemble des 

intervenants ; 

• Assurance spécifique couvrant les dommages aux ouvrages existants liés aux travaux affectant 

les fondations et la structure de l'édifice (notamment pour la création de la piscine 

baptismale). 

 

ARTICLE 6 — MODALITÉS FINANCIÈRES 

L'enveloppe financière globale prévisionnelle affectée à la réalisation du projet est estimée  

à 1 116 000 € HT, décomposée comme suit : 

• Phase 1 (Commune) : 534 000€ HT ; 

• Phase 2 (Paroisse) : 582 000€ HT. 

Ces montants résultent de l'estimation établie par l'économiste de la construction Freelance Études 

en date du 07 mai 2025 pour la phase 1 et de l'estimation établie par l'AMO de la Paroisse pour la 

phase 2 (annexes 2 et 3). 
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Les Parties conviennent expressément des principes financiers suivants : 

• Chaque Partie supporte intégralement et exclusivement les coûts de sa propre phase, en ce 

compris les études, les travaux, les assurances, les honoraires de maîtrise d'œuvre et les frais 

annexes. 

• Aucun financement croisé n'est convenu entre les Parties. La présente convention ne 

constitue pas une subvention ni un versement de fonds publics au profit de la Paroisse. 

• Les montants sont indiqués hors taxes. Chaque Partie fait son affaire de la TVA selon son 

régime propre. La Commune pourra solliciter le FCTVA dans les conditions de droit commun 

pour les dépenses éligibles. 

• Chaque Partie a la charge de rechercher et de solliciter, pour sa propre phase, les subventions 

auxquelles elle est éligible (DRAC, Région, Département, fondations, mécénat, etc.). 

 
L'enveloppe financière de la Phase 1 constitue la limite financière supérieure au-delà de laquelle la 

Commune se réserve le droit, par délibération motivée du Conseil municipal, de renoncer à 

l'exécution des travaux ou d'en redéfinir le périmètre. Dans ce cas : 

• Les études déjà engagées restent à la charge exclusive de la Commune ; 

• La Paroisse en est informée sans délai ; 

• La présente convention peut faire l'objet, d'un commun accord, d'un avenant de redéfinition 

ou d'une résiliation amiable. 

ARTICLE 7 — SORT DES OUVRAGES RÉALISÉS 

Les ouvrages réalisés dans le cadre de la Phase 1 demeurent propriété de la Commune. 

Les ouvrages immobiliers réalisés dans le cadre de la Phase 2 deviennent, par accession et dès leur 

incorporation à l'édifice, propriété de la Commune sans donner lieu à indemnité, conformément aux 

articles 552 et 555 du Code civil. Ils restent soumis au régime d'affectation cultuelle gratuite prévu par 

la loi du 9 décembre 1905. 

Le mobilier mobile (chaises, tables, ornements liturgiques mobiles non scellés) acquis par la Paroisse 

demeure sa propriété et n'est pas concerné par la présente clause d'accession. 

En cas de désaffectation cultuelle ultérieure de l'édifice, aucune indemnité ne sera due par la 

Commune à la Paroisse au titre des ouvrages réalisés. 

ARTICLE 8 — COMMUNICATION 

Toute communication publique relative à l'opération (communiqué de presse, plaque 

commémorative, signalétique de chantier, supports numériques, communication aux paroissiens, aux 

donateurs) fait l'objet d'une concertation préalable entre les Parties. 

Chaque Partie pourra librement valoriser sa contribution dans ses propres supports de 

communication, dans le respect de la présente convention et des droits de propriété intellectuelle des 

intervenants. 
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Les photographies et visuels de l'édifice rénové pourront être utilisés par chacune des Parties dans le 

cadre de ses missions, sous réserve du respect du droit d'auteur des maîtres d'œuvre. 

ARTICLE 9 — RÉSILIATION 

La présente convention peut être résiliée dans les cas suivants : 

• Par accord amiable des Parties, à tout moment, par avenant écrit ; 

• Par l'une des Parties en cas de manquement grave et persistant de l'autre Partie à ses 

obligations, après mise en demeure restée sans effet pendant trois (3) mois ; 

• Par la Commune pour motif d'intérêt général, par délibération motivée du Conseil municipal, 

après préavis de six (6) mois ; 

• De plein droit en cas de force majeure rendant impossible la poursuite de l'opération. 

Dans tous les cas, la résiliation n'ouvre pas droit à indemnité pour l'une ou l'autre des Parties, sauf en 

cas de faute lourde caractérisée. 

ARTICLE 10 — MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant écrit qui doit être approuvé 

dans les mêmes termes par les deux Parties. La modification ne prend effet qu'à compter de la 

signature de l'avenant par les deux Parties, après autorisation par les instances compétentes de 

chacune d'elles. 

ARTICLE 11 — LITIGES 

En cas de difficulté dans l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les Parties 

s'engagent à rechercher une solution amiable préalablement à toute saisine du juge. 

À cette fin, le Maire de la Commune et le Président de l'Association diocésaine de Bordeaux (ou leurs 

représentants désignés) se rencontrent dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification 

écrite du différend par l'une des Parties. 

À défaut d'accord amiable dans un délai de deux (2) mois à compter de cette notification, tout litige 

né de la formation, de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention sera porté devant 

le Tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent. 

 
 
Fait au Bouscat, le ……………… 

En deux exemplaires originaux. 

 

Pour la Commune du Bouscat 
Le Maire 

 
 

Gwenaël LAMARQUE 

Pour La Paroisse de Bruges-Le Bouscat  

Curé 

 
Bruno MAUREL 
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Ville du Bouscat 
Rénovation Eglise Sainte-Clotilde 
PROGRAMME  

 

27 mai 2026  
 

 

Le projet de rénovation de l’église Saint-Clotilde s’inscrit dans une démarche à la fois patrimoniale 
pour la commune et liturgique pour la paroisse. Il vise à restaurer les qualités architecturales de 
l’édifice, à améliorer son fonctionnement technique et à adapter certains espaces aux usages 
actuels de la paroisse. 
Enfin, les travaux prévus visent à mettre en cohérence la partie ancienne et la partie plus récente 
de l’église, en établissant un dialogue harmonieux entre ces deux phases de construction afin d’en 
assurer une lecture architecturale plus claire et d’aboutir à un ensemble unifié, tant sur le plan 
esthétique que fonctionnel. 
  

Phase 1 - Travaux engagés par la ville 

 
Travaux généraux 

Les travaux généraux comprennent l’ensemble des interventions nécessaires à la préparation et à 
la remise en état globale du bâtiment. 
Ils débuteront par la réalisation des études techniques et la mise en place des installations de 
chantier. 
Les façades de l’église feront l’objet d’un nettoyage ainsi que d’une remise en peinture afin 
d’améliorer l’aspect général du bâtiment et d’assurer la protection des surfaces extérieures. 
À l’intérieur de l’édifice, des travaux de peinture seront réalisés sur les murs et les plafonds afin 
de restaurer les surfaces et d’améliorer la qualité des espaces intérieurs. 
Des interventions seront également menées sur les dispositifs d’étanchéité afin de remédier aux 
fuites actuellement constatées et de prévenir les infiltrations. 
Le programme prévoit par ailleurs des travaux d’électricité destinés à la mise en place d’un 
câblage audiovisuel permettant l’installation d’équipements de diffusion et d’enregistrement. 
Une réfection de l’éclairage intérieur sera également réalisée. Celle-ci intégrera la mise en place 
de fourreaux techniques destinés à accueillir ultérieurement un projet de parcours immersif de 
mise en valeur du lieu. 
Enfin, les sols en parquet feront l’objet d’un ponçage et d’un vernissage afin de restaurer leur état 
et d’assurer leur conservation. 
  

Travaux d’aménagement du chœur 

Le chœur de la partie construite dans les années 1960 fera l’objet de travaux d’aménagement 
visant à améliorer la qualité architecturale et la mise en valeur de cet espace central de l’église. 
Le projet prévoit la création d’un faux-plafond arrondi au-dessus du chœur afin de redéfinir les 
volumes et d’améliorer l’acoustique de l’espace. 



Le mur pignon du chœur sera également modifié par la création de six vitraux destinés à apporter 
un éclairage naturel et à renforcer la dimension symbolique et esthétique de l’espace. 
Enfin, le premier emmarchement en pierre du chœur sera remodelé afin d’améliorer la lisibilité et 
l’accessibilité de cet espace. 
 

Phase 2 - Travaux engagés par la paroisse 

  

Rénovation générale 

Les travaux de rénovation générale permettront de moderniser les infrastructures et d’améliorer 
l’expérience des fidèles et des visiteurs.  
L’éclairage fera l’objet d’une modernisation afin de mieux mettre en valeur les espaces liturgiques 
et patrimoniaux. Les installations audio-visuelles seront renouvelées dans le but d’optimiser la 
qualité des célébrations et des différentes activités. Un parcours immersif sera aménagé pour 
permettre aux pèlerins et aux visiteurs de découvrir l’histoire, l’architecture et le patrimoine du 
lieu de manière enrichissante. Enfin, la sacristie sera entièrement réaménagée et restaurée afin 
d’en améliorer la fonctionnalité et la mise en valeur. 
 
Rénovation du chœur 

Le réaménagement du chœur permettra de créer un espace liturgique harmonieux, fonctionnel 
et adapté aux célébrations.  
Un nouvel autel ainsi qu’un nouveau tabernacle seront aménagés afin de renouveler et de 
valoriser l’espace liturgique du chœur. Deux chapelles latérales seront créées pour offrir des lieux 
de prière et de recueillement. Une croix murale sera également restaurée ou réalisée selon 
l’orientation retenue dans le projet d’aménagement. Enfin, un ambon sera conçu et de nouveaux 
sièges liturgiques seront fabriqués pour la présidence, les concélébrants et les servants d’autel, 
dans un souci d’harmonie et de fonctionnalité. 
 
Travaux d’aménagement de la sacristie 

Les interventions dans la sacristie permettront de restaurer les espaces existants et d’en 
améliorer la fonctionnalité. 
Les planchers feront l’objet d’une restauration afin de préserver le caractère patrimonial des 
lieux. Le mobilier sera réaménagé et partiellement renouvelé dans le but d’améliorer la 
fonctionnalité et l’harmonie de la sacristie. De nouvelles statues représentant Saint Rémy, la 
Sainte Famille et Notre-Dame des petits-défunts seront réalisées et intégrées à l’aménagement. 
Le gemmail ainsi que plusieurs statues seront déplacés et réinstallés dans de nouveaux 
emplacements mieux adaptés à la mise en valeur des espaces. La chapelle baptismale sera 
restaurée afin de lui redonner tout son caractère spirituel et architectural. Enfin, un chemin de 
croix sera aménagé pour enrichir le parcours de prière et de recueillement des fidèles et des 
visiteurs. 
 
Aménagement de l’entrée (Narthex) 

Le réaménagement du narthex permettra d’offrir un espace d’accueil plus accessible et mieux 
adapté aux rassemblements. 



Une piscine baptismale sera aménagée afin de mettre davantage en valeur le lieu du baptême et 
sa dimension symbolique au sein de l’église. Un espace d’accueil sera également créé pour offrir 
aux visiteurs et aux fidèles un lieu convivial favorisant l’information, l’accompagnement et les 
échanges. Enfin, les dallages situés autour du baptistère seront élargis afin d’améliorer la 
circulation et de faciliter l’accès lors des célébrations et des rassemblements. 
 
Réaménagement du chœur néo-roman en chapelle Notre-Dame 

Le projet prévoira également la transformation du chœur néo-roman en une chapelle Notre-
Dame propice au recueillement et à la prière. 
Le patrimoine architectural du chœur néo-roman sera mis en valeur dans le respect de son 
caractère historique et artistique.  



Prestations  TOTAL
(HT) 

Travaux généraux 282 000 €

Etudes et installations de chantier (hypothèse 14% du montant des travaux) 51 000 €

Nettoyage des façades et remise en peinture 42 000 €

Travaux de peinture intérieure 91 000 €

Révision de l'étanchéité suite aux fuites constatées 8 000 €

Travaux d'électricité : Mise en conformité et précâblage éclairage 90 000 €

Travaux d'aménagement du chœur - partie 1960 128 000 €

Création d'un faux-plafond arrondi au-dessus du chœur 44 000 €

Création de 6 vitraux dans le mur pignon du chœur 62 000 €

Remodelage du premier emmarchement en pierre 22 000 €

Honoraires Prestations Intellectuelles 67 000 €

Etudes préalables (structure, reconnaissance plomb & amiante, etc.) 15 000 €

Honoraires MOE + OPC + BC + SPS  (hypothèse 12,5% du montant des travaux) 52 000 €

Assurances et taxes 15 000 €

Assurances (hypothèse 3% du montant des travaux) 13 000 €

Taxes (forfait) 2 000 €

Divers 42 000 €

Aléas de chantier (hypothèse 8% du montant des travaux) 33 000 €

Actualisation de prix (hypothèse 2% du montant des travaux) 9 000 €

TOTAL (HT) 534 000 €

TRAVAUX VILLE : Enveloppe bâtie - PHASE 1
07.05.2026



Prestations  TOTAL
(HT) 

Rénovation générale 208 000 €

Rénovation de l'éclairage

Rénovation de l'audio-visuel

Création d'un parcours immersif pour les pèlerins et visiteurs

Rénovation de la sacristie

Rénovation du Chœur 83 000 €

Réalisation d'un nouvel autel

Création d'un tabernacle

Création d'un ambon

Création de deux chapelles latérales (Ste-Famille et Ste-Clotilde)

 Restauration ou création d'une croix murale

Création de sièges liturgiques (présidence, concélébrants et servants d'autel)

Travaux d'aménagement de la sacristie 83 000 €

Restauration des planchers

Réaménagement et renouvellement partiel du mobilier

Création de statues (St Rémy, Ste Famille, ND des petits-défunts)

Déplacement et fixation du gemmail et de plusieurs statues

Restauration de la chapelle baptismale

Création d'un chemin de croix

Aménagement de l'entrée (Narthex) 83 000 €

Création de la piscine baptismale

Aménagement d'un espace d'accueil

Élargissement des dallages autour de la piscine baptismale

Réaménagement du chœur néo-roman en chapelle Notre-Dame 125 000 €

TOTAL (HT) 582 000 €

TRAVAUX PAROISSE : Aménagement - PHASE 2
27.05.2026


